Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NF .oocurernernesssnnsanes (PROJEKT)

zawarta w dniu ........cceeeeies w Itawie, pomiedzy :
Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Itawie
ul. Dabrowskiego 11

14-200 Itawa

reprezentowanym przez:

lek. wet. Malgorzate Kalitowska

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

NIP: e

= I a0 0 1= TSRS

zwang dalej Wykonawca,

o tresci nastepujacej:

1. W wyniku zakonczonego w dniu  ....ccevvvvevinvnennns przetargu nieograniczonego,
Zamawiajacy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Itawie (dalej w trdci jako
PIW) zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych na
zadaniu pn. “Remont elewacji, dobudowa wiatrotapu i holu, przebudowa i
remont wewnetrzny, przebudowa budynku Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Itawie" zgodnie z projektem - etap koncowy przebudowa i
modernizacja wnetrza budynku”. Bryta i elewacja budynku objeta nadzorem

konserwatora zabytkow.

2.Realizacja inwestycji, ze wzgledow finansowych, zostata podzielona na etapy.

2. 1. W ramach I etapu zostat zrealizowany nastepujacy zakres robét:
- remont dachu i elewacji budynku wraz z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej,

- wykonano dobuddéwke do istniejagcego budynku od strony wschodniej wraz z



przebudowg wiatrotapu i zejscia do piwnicy od strony parkingu,
- wykonano wszystkie prace na zewnatrz zwigzane z zagospodarowaniem terenu,
- wykonano kompletng przebudowe i modernizacje pomieszczen piwnicznych,

- na poddaszu wykonano nastepujace prace:
« Roboty rozbiérkowe czesci Scian, przebicia otworéw drzwiowych, rozbiérke
podtdg drewnianych,

+ Wykonano nowe Scianki dziatowe i otwory drzwiowe wraz z wykonaniem
niezbednych nadprozy,

« Wykonano okfadziny pofaci dachowej od wewnatrz i $cian ptytami gipsowo -
kartonowymi, w tym czesciowo z ptyty pozarowej EI30,

« Wykonano oktadziny podfogi ptytami farmacell podwdjnie,
*  Wykonano tynki wewnetrzne,

. Wykonano wewnetrzne instalacje elektryczne rozdzielnic wydziatowych ,T-
PIW”, ,T-POD”, linii wlz (bez montazu osprzetu elektrycznego - gniazd,
wytaczniki, oprawy oswietleniowe),

« Wykonano wewnetrzng instalacje wod.-kan (bez biatego montazu),

« Wykonano instalacje centralnego ogrzewania. Nowo wykonang instalacje c.o.
na poddaszu wpieto do istniejgcej (starej) instalacji.

3. Zakres rob6t do wykonania w obecnym II etapie obejmuje n/w roboty:

3.1. Branza budowlana

3.1.1. Wykonanie kompletnej przebudowy/remontu (zgodnie z zakresem zawartym w

dokumentacji projektowej) pomieszczen zlokalizowanych w starej czesci
budynku na poziomie parteru i I pietra — bez klatki schodowej,

3.1.2. Dokonczenie robot zwigzanych z wykonczeniem pomieszczen zlokalizowanych
na poddaszu (m. in. szpachlowanie i malowanie powierzchni $cian i sufitow
obtozonych ptyta g-k, utozenie oktadzin Sciennych w pom. sanitarnych i
socjalnych, utozenie wykfadzin podtogowych, montaz wewnetrznej stolarki
drzwiowej

Branza elektryczna
Instalacje elektryczne kompletne(wymiana) na parterze i I pietrze, klatka
schodowa
Montaz opraw i osprzetu na poddaszu,

Instalacje teletechniczne
-SSWiN (parter i I pietro komplet, w piwnicy i na poddaszu jest
oprzewodowanie)
-teleinformatyczna (j.w)
3.2.4. Instalacje wyrownawcze
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3.3. Branza sanitarna
3.3.1. Wykonanie instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej na kondygnacji
parter, pietro. Projektowane przewody nalezy wiaczy¢é do istniejgcych piondéw
wodociggowych. Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w rurze ostonowej
typu ,peszel”. Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ostonowych.
Grubos¢ izolacji dla srednic DN 15 mm - DN 20 mm gr. 20 mm,
powyzej DN 20 mm - gr. 25 mm. Izolacja z pianki poliuretanowej. Wykonanie

badan wydajnosci kompletnej instalacji hydrantowej. Wymiana wodomierza w



studni wodomierzowej na wodomierz sprzezony. Rozwigzania materiatowe wg

dokumentacji projektowej oraz zgodnie z czescig graficzng opracowania.

a) Piwnica - zabezpieczenie przejs¢ przewoddéw instalacyjnych z
pomieszczenia kottowni przez przegrody (przejscia instalacyjne p.poz).

b) Parter - do wykonania odcinek W4 - W4’ DN 32 mm, odcinek od W2 do
zasilania przyborow w pomieszczeniu porzadkowym k0/0/11. Montaz przyborow z
pomieszczeniu k0/0/11 (umywalka, natrysk). Montaz przyborow (zlewozmywak,
umywalka) w pomieszczeniu socjalnym k0/0/10. Wymiana przybordw w
pomieszczeniu k0/0/02 WC (ustep, umywalka). Montaz hydrantu pozarowego
HP25 - wg lokalizacji branzy architektura, zasilanie hydrantu do wykonania z rur
stalowych ocynkowanych, wykonanie dezynfekcji, prob szczelnosci, ptukania i
badan bakteriologicznych catej instalacji wodnej na zakonczenie inwestycji.

C) Pietro - do wykonania odcinek W4’ - W4” DN 32 mm. Wymiana przyborow
w pomieszczeniu 1/07 WC (ustep, umywalka). Montaz hydrantu pozarowego HP
25 - wg lokalizacji branzy architektura, zasilanie hydrantu do wykonania z rur
stalowych ocynkowanych, wykonanie dezynfekcji, prob szczelnosci, ptukania i
badan bakteriologicznych catej instalacji wodnej na zakonczenie inwestycji.

d) Poddasze - do wykonania odcinki od pionu W3 do zasilania przyborow w
pomieszczeniach k2/2/10 Pomieszczenie socjalne (zlewozmywak) oraz w
pomieszczeniu k2/2/11 WC (umywalka, ustep). W pomieszczeniu k2/2/10 montaz
zlewozmywaka, w pomieszczeniu k2/2/11 montaz umywalki, ustepu. Wykonanie
odcinkow od pionu W4” do zasilania przyborow w pomieszczeniu k2/2/04 tazienka
(natrysk, ustep, umywalka). W pomieszczeniu k2/2/04 montaz ustepu, natrysku,
umywalki. Wykonanie spinki od pionu hydrantowego do zasilania ustepu w celu
unikniecia zastoisk wody w instalacji hydrantowej (ustep w pomieszczeniu
k2/2/04). Zasilanie hydrantu HP 25 do wykonania z rur stalowych ocynkowanych,
wykonanie dezynfekcji, prob szczelnosci, ptukania i badan bakteriologicznych catej

instalacji wodnej na zakonczenie inwestycji.

3.3.2. Wykonanie instalacji c.o. wraz z jej regulacja i dokonaniem nastaw.
Ptukanie CALEJ] instalacji, przeprowadzenie prob szczelnosci, proby na goraco -
dotyczy catej instalacji na obiekcie. Rozwigzania materiatowe wg dokumentac;ji
projektowej oraz zgodnie z czescig graficzng opracowania.

a) Wykonanie w piwnicy instalacji ciepta technologicznego z rur stalowych
czarnych tgczonych przez spawanie - odcinek z kottowni do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej - DN 25 mm zlokalizowanej w pomieszczeniu 1/01 Centrala

wentylacyjna (stosowac przejscia instalacyjne o odpowiedniej klasie odpornosci



p.poz.) + armatura (kompletna instalacja do wykonania wg opisu w pkt 4.3.3.
Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej).

b) Parter - demontaz istniejacych grzejnikdw, montaz nowo projektowanych
grzejnikdéw, zabudowa pionow c.o. + armatura i gtowice termostatyczne.

C) Pietro - demontaz istniejacych grzejnikow, montaz nowo projektowanych

grzejnikdéw, zabudowa pionow c.o. + armatura i gtowice termostatyczne.

3.3.3. Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej z odzyskiem ciepta wraz z centralg wentylacyjng z nagrzewnicg wodna,
niezbednym wyposazeniem, automatyka, kanatami wentylacyjnymi wraz z
elementami wykonczeniowymi instalacji wentylacji, czerpnia i wyrzutnig,
uruchomienie instalacji przez autoryzowany serwis producenta, wykonanie
regulacji, nastaw, prob szczelnosci, badan wydajnosci instalacji wraz ze
sporzadzeniem protokotu szczelnosci i wydajnosci — zgodnie z dokumentacjq
projektowg oraz zgodnie z czescig graficzng opracowania.. Montaz wentylatorow
wspomagajacych wentylacje w pomieszczeniach sanitarnych wraz z przewodami
@130 mm - do wykonania w catosci zgodnie z dokumentacjq projektowg pkt

4.4.2.2 Pomieszczenia sanitarne oraz zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.3.4. Wykonanie instalacji klimatyzacji opartej na systemie Multisplit - zgodnie z
dokumentacjg projektowga (w tym m.in. ruraz, instalacja usuwania skroplin,
izolacja cieptochronna). Cato$¢ do wykonania jako instalacja wg opisu w pkt 4.4.3

Instalacja klimatyzacji oraz zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3.3.5. Dla wszystkich instalacji i zakresu objetego dokumentacjg projektowg
przygotowanie powykonawczej dokumentacji, przeprowadzenie wszystkich
wymaganych prob, regulacji, badan, sprawdzen, czynnosci gwarantujgcych
prawidtowe  dziatanie @ wykonanych instalacji wraz z  wyposazeniem,
przeprowadzenie szkolen uzytkownika z obstugi wykonanych instalacji wraz z
protokolarnym  zakonczeniem szkolenia potwierdzonym pisemnie przez
wskazanych przez Zamawiajacego uczestnikdw. Przygotowanie kompletu
dokumentéw do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskaniu
decyzji pozwolenie na uzytkowanie. Zapewnienie udziatu personelu Wykonawcy w
odbiorach stuzb przed wydaniem w/w decyzji (Inspektorat Sanitarny, Panstwowa
Straz Pozarna, PINB). Przyjmuje sie, Zze wszystkie w/w czynnosci ujete zostaty w
kosztach ogdlnych Wykonawcy. Z tego tez wzgledu nie wydziela sie dla nich

odrebnej pozycji przedmiarowej.



UWAGA: Roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie. Wykonawca, w ramach
wynagrodzenia umownego, na czas realizacji prac wykonczeniowych, ma
obowiazek zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem wszystkich
elementéw wykonanych we wczesniejszych etapach realizacji rob6t m.in.
stolarki okiennej, scian, okladzin podlogowych, elewacji oraz instalacji
wewnetrznych.

4.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie ilosci robot wymienionych w § 1 ust 2 umowy,
okreslone w dokumentacji projektowej wptywajace na zwiekszenie robdt stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.

5. Zadanie nalezy zrealizowac¢ zgodnie z:

1. umowag,

2. wielobranzowym  projektem budowlanym, specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robot,

3. obowigzujacymi przepisami prawa i polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych,

4, SIWZ,

5. nalezytg starannoscig i wiedzg techniczng, przepisami bhp, p.poz. oraz
zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru,

6. decyzja o pozwoleniu na budowe.

6. Jezeli warunki w poszczegoélnych dokumentach sg rézne to bedg stosowane wymagania

7.

11.

12.

13.

bardziej rygorystyczne.

O ile w dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia zostaty
wskazane znaki towarowe, patenty Ilub okreslenia wskazujace na okreslone
pochodzenie produktéw Iub nazwy wiasne wyrobdw, urzadzen materiatdw Iub
rozwigzan technologicznych nalezy rozumie¢ jako okresdlenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych jakim majg odpowiadac
wymagane rozwigzania techniczne i materiatlowe, a oznaczeniom tym towarzysza
stowa: wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”. Oznacza to, ze
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne o parametrach nie gorszych niz wskazane w tresci
dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
urzadzen i materiatdw niz podane w opisie przedmiotu zamoéwienia (rownowaznych),
pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w tej
dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia w ofercie stosownych
dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymaganych parametrow technicznych i
jakosciowych.

Formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy stanowg Zatacznik nr 1 do Umowy.

. Strony przed podpisaniem umowy uzgodnity harmonogram rzeczowo-finansowy

realizacji zadania, stanowigcy Zatacznik nr 3 do Umowy.

Strony dopuszczajg dokonywanie zmian harmonogramu, bez koniecznosci
sporzadzania Aneksu do Umowy, z zachowaniem terminu ostatecznego zakonczenia
robot wskazanego w § 2. Osobg upowazniong do akceptacji harmonogramoéw ze
strony Zamawiajgcego jest
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos$¢ ograniczenia zakresu robot jw., w sytuaciji
gdy zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy WYKONAWCY, a WYKONAWCA
z tego tytutu nie bedzie wnosit o wypfacenie wynagrodzenia i odszkodowania za
niezrealizowany przedmiot umowy.

Prowadzone przez Wykonawce prace nie mogq stwarzac zagrozenia zycia lub zdrowia
0s0b przebywajgacych w budynku lub w jego otoczeniu. W przypadku wystepowania
kolizji terminowych, Wykonawca zobowigzany jest do czasowego ograniczenia
zakresu realizowanych robdét i/lub zmniejszenia ich ucigzliwosci, w sposob
umozliwiajacy Uzytkownikowi prowadzenie statutowej dziatalnosci.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Wszelkie przerwy Wykonawcy w prowadzeniu robot budowlanych wynikajace z
prowadzenia przez Zamawiajacego dziatalnosci statutowej, nie stanowia _podstawy do
zmiany (wydtuzenia) terminu realizacji umowy.

Przy organizacji placu budowy, Wykonawca ma obowigzek pozostawienia dojazdu do
budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do
nalezytego zabezpieczenia istniejgcego budynku PIW przed skutkami prowadzonych
prac.

W trakcie realizacji prac w obrebie wejscia do budynku Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia swobodnego dostepu do istniejgcego budynku PIW.

Wykonawca wykonywat bedzie roboty w czynnym obiekcie w zwigzku z czym
zobowigzany bedzie prowadzi¢ roboty =z jak najmniejszg ucigzliwoscia w
funkcjonowaniu PIW, pracy urzednikdw i poruszaniu sie petentow w obiekcie.
Zwigzana z tym bedzie odpowiednia organizacja prac budowlanych t.j. utrzymywanie
terenu budowy w nalezytym porzadku, wolnym od zagrozen, przeszkod i
zanieczyszczen na ciggach komunikacyjnych.

Z uwagi na wykonywanie robét w czynnym obiekcie Zamawiajacy wymaga
zachowania nastepujacych warunkéw:

a) Wykonawca w czasie prowadzonych robét zachowa szczegdlng ostroznosg,

b) wszelkie wytaczenia pradu w obiekcie, gdzie beda wykonywane roboty beda
dokonywane wytacznie po wczesniejszych ustaleniach z Zamawiajacym.

c) wszelkie prace ucigzliwe (np. wiercenia, przekucia inne ucigzliwe czynnosci) bedg
wykonywane po wczesniejszych ustaleniach z Zamawiajgcym.

d) wykonawca w trakcie prowadzonych robot bedzie na biezaco sprzatat pomieszczenia
i korytarze.

e) Wykonawca zobowigzany jest do dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy, prowadzenia robdt i dowozu materiatdw na
plac budowy, w sposéb nie powodujacy zabrudzenia terendéw sagsiednich i ciggéw
komunikacyjnych.

20. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzatania elementéw
pochodzacych z demontazu oraz gruzu spadajgcego z pojazdéw Wykonawcy oraz
naprawy ewentualnych uszkodzen drogi i parkingu przylegajacego do terenu budowy,
wyrzadzonych przez Wykonawce.

21. Po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy oraz terenu przylegtego i
doprowadzenie go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpdzniej do dnia odbioru
koncowego.

22. Wykonawca ma obowigzek pokry¢ ze swoich s$rodkédw finansowych wszelkie
zniszczenia i szkody wynikte z jego winy.

Wszelkie ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania robot uzgadniane beda z
wyznhaczonymi przedstawicielami Stron.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:

1.1.Termin rozpoczecia, tj. przekazanie placu budowy: nie pdézniej niz 3 dni od dnia
zawarcia umowy.

1.2. Termin wykonania przedmiotu umowy 15.12.2015 rok.
1.3. Datq wykonania umowy bedzie dzien odbioru koncowego przedmiotu
umowy.



1)

2)
3)

§3
Strony ustalajg, ze obowigzujacqg je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie oferty WYKONAWCY wybranej w trybie

przetargu, ktdre wyraza si€ KWOLQ: ....ccccovvriiiiiiiiiiiiiiiiii e ztotych
netto plus podatek VAT .... % t. i, zt, tacznie
........................................... ztotych brutto (stownie:

...................................................................... zt) i jest niezmienne do konca
budowy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi dokumentami skftadajgcymi
sie na opis przedmiotu zamodwienia i nie wnosi do nich uwag.

WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania
zadania, rowniez tych, ktorych koniecznos$¢ ujawni sie w trakcie realizacji robdt, a
ktore, posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie WYKONAWCA, powinien
byt przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu zamédwienia, obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy i
doswiadczenia.

WYKONAWCA nie moze wykorzystywac rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy
dokumentami stanowigcymi Opis przedmiotu zamoéwienia, do wystgpienia wobec
ZAMAWIAJACEGO o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie dokumentacje
branzowe nalezy rozpatrywa¢ jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej
wzajemnych zaleznosciach.

§4
WYKONAWCA os$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy, sprawdzit
zgodno$¢ dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdét i po zapoznaniu sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi,
uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.
WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ kompletny przedmiot umowy z materiatéw
wiasnych.
Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajgace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslone w art. 10 Prawa Budowlanego. Dokumenty te powinny by¢
przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem budowy
Na kazde zadanie Inwestora Zastepczego (inspektora nadzoru) WYKONAWCA
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z dokumentem
odniesienia np. Polska Normag itd. Koszt uzyskania ww. certyfikatéw obcigza
WYKONAWCE. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z
Dziennikiem budowy.
WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do:
zbadania i sprawdzenia jakosci robot wykonanych z materiatow WYKONAWCY na
terenie budowy,

geodezyjnego odbioru przed zabetonowaniem:

przeprowadzenia badan, sprawdzen i pomiaréw, np. szczelnosci, wydajnosci,
ciSnienia, pomiaréw elektrycznych, badan zageszczenia gruntu itp.

Badania o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajace z obowigzujacych norm i
przepisow oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, bedg
realizowane przez WYKONAWCE na wtasny koszt.

Jezeli Inwestor Zastepczy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowg i obowigzujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robodt,
WYKONAWCA zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, badz wykonanie



robét jest niezgodne z umowa, koszty badan dodatkowych obcigzajg
WYKONAWCE.

8. Wymagania dotyczace robot:

1) wszystkie prace winny Byzrealizowane zgodnie z przepisami, obgaujacymi normami,
warunkami technicznymi i sztakoudowlan, przepisami bhp, pgooraz zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru;

2) roboty naley prowadzt zgodnie z wymogami dokumentacji oklagacej przedmiot zamowienia,
specyfikacy technicza wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wymogarmiejszej
SIWZ;

3) wyte materialy i urgzdzenia powinny by w | gatunku jakéciowym i wymiarowym, mié
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budowrgctiv zapewniacych sprawngt
eksploatacyja. Dokumenty (atesty itd.) Wykonawca, musi dostaécZamawiajcemu przed
wbudowaniem materiatow.

Za koordynagj dostaw materiatow, uggdzen i osprztu niezlgdnych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia odpowiedzialny jest Wykonawca.

4) Ze wzgkdu na ograniczory ilos¢ miejsca do skladowania materialtdbw, Wykonawca
zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materié, urzadzen i osprzetu
niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, aby zapeni¢ nieprzerwane
prowadzenie rob6t budowlanych, w tym terminovy realizacj¢ zadania. W zwizku z
powyzszym wszelkie zakitdécenia w prowadzeniu robo6t budowhych, w tym brak
mozliwosci realizacji zadania w umownym terminie, wynikapce z zakiécé w dostawie
materiatéw, urzadzen i osprzetu, nie beda stanowity podstawy do zmiany (przedhaenia)
terminu realizacji umowy.

§5
1.WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonac wiasnymi sitami roboty:
......................................... , hatomiast przy pomocy podwykonawcow nastepujacy
Zakres: .
Do zawarcia umowy przez WYKONAWCE z podwykonawcami jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
¢ Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o0 podwykonawstwo,
e niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,
e termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od jej zawarcia.
1. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do umowy o
podwykonawstwo,
2. niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
4. Strony umowy uzgadniaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcami lub dalszym Podwykonawcami bedzie wynagrodzenie
ryczattowe na podstawie kosztorysu ofertowego Podwykonawcy Iub dalszego



Podwykonawcy.

5. Czes$¢ zamowienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom swoim zakresem musi odzwierciedla¢ pozycje kosztorysowe
odpowiadajace temu zakresowi w kosztorysie ofertowym ztozonym Zamawiajgcemu przez
Wykonawce.

6. Zadna z wartodci pozycji kosztorysowej ujeta w kosztorysie ofertowym ztozonym
Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, nie moze przekraczad
wartosci odpowiadajacej tej pozycji w kosztorysie ofertowym ztozonym Zamawiajgcemu
przez Wykonawce.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw lub dalszych
Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

8. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy bedg przestrzegac
wszelkich postanowien umowy.

9. Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone roboty pokryje ze srodkow wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego
nastapi w oparciu
o protokét odbioru robdt i oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznosci za zrealizowane roboty,

« brak oswiadczenia Podwykonawcy Ilub dowodu zapfaty Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy w
czesci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich
przedfozenia,

« w przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Zmawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 2., dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo.
11. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wyfgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek.
12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie  pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy *.

* dotyczy sytuacji, gdy Wykonawcediie realizowat przedmiot umowy lub jegesézorzy udziale Podwykonawcy/6w



§6
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 4 i § 5 umowy, WYKONAWCA przyjmuje

na siebie nastepujgce obowigzki:

1) Petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do robdét realizowanych przez
podwykonawcow;

2) Prowadzenie Dziennika budowy;

3) Informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robét zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci, wraz z
propozycjq sposobu ich wykonania;

4) Sukcesywnie w zaleznosci od kolejno wykonywanych robét, WYKONAWCA ma
obowigzek przestawienia Inwestorowi zastepczemu wszelkich prébek materiatéw
instalacyjnych i wykonczeniowych oraz kart katalogowych urzadzen i wyposazenia,
ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia
przez Inwestora Zastepczego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od
WYKONAWCY do zatwierdzenia. Przedstawienie probek materiatdéw instalacyjnych i
wykonczeniowych oraz kart katalogowych urzadzen i wyposazenia musi
nastepowaé odpowiednio wczesniej, tak, aby WYKONAWCA miat mozliwos$¢ i czas
na ponowng prezentacje probek i kart, ktore nie zostaty zaaprobowane;

5) Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz zanikowych z wyprzedzeniem co najmniej 12/ 24 /48 h. przed ich
zakonczeniem". Jezeli wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty Ilub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robodt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdéci¢ do stanu poprzedniego;

6) WYKONAWCA jest zwolniony od ponoszenia kosztow opisanych w pkt. 5, jezeli
Inwestor Zastepczy nie odbierze robét w terminie 3 dni roboczych od daty ich
zgtoszenia;

7) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych elementow, ich czesci
lub urzadzen w toku realizacji- naprawiania ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt;

8) Przeprowadzenia badan i odbioréw wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie (np.: sanepid, straz pozarna, PIP);

9) Wykonania badan, prob, testéw, odbiorow technicznych oraz badan w zakresie
branzy elektrycznej i sanitarnej (np.: badania skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej, natezenia oswietlenia, préb szczelnosci instalacji, badania
hydrantow, itd.);

10)Wykonywania rysunkéw warsztatowych, w szczegdlnosci dla: elementow
stalowych, drewnianych, szklanych oraz detali instalacji, konstrukcji wsporczych,
podpér i przedstawienie ich do akceptacji przez Inwestora Zastepczego;

11)Wykonania instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéow w zakresie wykonanych robdt,
uwzgledniajaca liste producentow i dostawcow urzadzen zainstalowanych w
obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz ze szkoleniem uzytkownika;

12)Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, zakup i rozmieszczenie

sprzetu p.poz;

13)Zapewnienia peilnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej
nadzér nad realizacjg i wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG oraz
PDF);

14)Wykonania obowigzkdéw wynikajacych z pozwolenia na budowe z dnia 20.03.2014r.
Decyzja Nr 127/2014;

15)Wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Postanowienia Wojewddzkiego
Konserwatora zabytkéw z dnia 31.12.2013r. Nr 22/2013;

10



16)Zakupu materiatdbw, transportu elementdw i materiatdw budowlanych,
wyposazenia;

17)Wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji;

Wykonawca bedzie zobowigzany zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie odpady
powstate w toku wtasnych robdt oraz ponie$¢ koszty ich wywozu wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji, wifasciwe postepowac z materiatami z demontazu i odpadami
przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposob okreslony przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.

poz. 1399)

18)Wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy,
wykonania obiektow tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbidrki po
zakonczeniu budowy, wykonania projektu zagospodarowania placu budowy,
sporzadzenia planu BIOZ, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;

19)Wykonania drég tymczasowych;

20)Dostarczenia iutrzymania na wilasny koszt: osSwietlenie, ostony, pfoty, znaki
ostrzegawcze tam, gdzie jest to konieczne lub nakazane przez inspektoréow
nadzoru Zamawiajacego lub przez odpowiednie wiadze, ze wzgledu na ochrone
robét lub dla bezpieczenstwa,

21)Utrzymania w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy;

22)Zapewnienia dozoru, warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz;

23)Ponoszenia optat za energie elektryczng, cieplng, wode i Scieki zuzyte przy
realizacji zamoéwienia;

24)0grzewania obiektow w okresie obnizonych temperatur i osuszania;

25)Wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajecia ulic, placéw, chodnikéw,
pasa drogowego, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

26)Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych dokumentow
wymaganych przez jednostki finansujgce przy realizacji i rozliczeniu inwestycji;

27)Wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przed realizacjg robodt
oraz kazdego miesigca z realizacji przedmiotu umowy. Dokumentacje fotograficzng
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni po uptywie
kazdego miesigca;

28)Do ubezpieczenia robét bedacych przedmiotem zamédwienia od wszelkich szkod i
ryzyk zwigzanych z realizacjg przez Wykonawce przedmiotu umowy oraz nagtych
zdarzen losowych w imieniu wilasnym i Zamawiajgcego, do wysokosci 100%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 Umowy, przez caty czas trwania
robét

29)Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po wykonaniu
robot;

30)Przy organizacji placu bodowy, Wykonawca ma obowigzek pozostawienia dojazdu
do budynku PIW.

31)Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
nalezytego zabezpieczenia istniejgcego budynku PIW przed skutkami prowadzenia
prac.

32)W trakcie realizacji prac w obrebie wejscia do budynku nalezy zapewni¢ swobodny
dostep do istniejacego budynku PIW.

33)Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia placu budowy innym
WYKONAWCOM realizujgcym inwestycje na podstawie odrebnych umoéw zawartych
z ZAMAWIAJACYM.

34)Roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac¢ tak, aby umozliwi¢ normalne
funkcjonowanie PIW oraz zapewnic ciggtos¢ pracy w remontowanym obiekcie.

§7
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1. WYKONAWCA ubezpieczyt przedmiot umowy od wszelkich szkdéd i  ryzyk oraz
nagtych zdarzen losowych w imieniu wlasnym i ZAMAWIAJACEGO do wysokosci
100% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 umowy, na potwierdzenie czego
przedstawit oryginat ubezpieczenia i przekazat Inzynierowi projektu kserokopie
tego dokumentu, stanowigcqg Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy oraz zobowigzuje
sie do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

2. WYKONAWCA posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartos$¢ ..o ztotych, na

potwierdzenie czego przedstawit oryginat ubezpieczenia i przekazat Inzynierowi
projektu kserokopie tego dokumentu, stanowigcq Zatacznik nr 5 do niniejszej
umowy oraz zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w

okresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ pod wzgledem bhp i p.poz.

4. WYKONAWCA ma obowigzek ochrony istniejacego wyposazenia w budynku, w
ktérym prowadzi roboty. W przypadku uszkodzenia ponosi petng odpowiedzialnos¢
i koszty z tego tytutu.

5. WYKONAWCA zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
przedstawicielom Inwestora Zastepczego i ZAMAWIAJACEGO, pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
Prawem Budowlanym oraz udostepni im dane
i informacje wymagane ustawa.

6. Materiaty uzyskane w wyniku demontazu powinny by¢ przez WYKONAWCE
gromadzone w wyznaczonym przez Inwestora zastepczego miejscu do chwili
sporzadzenia przez strony protokotu kwalifikacji. Materiat zakwalifikowany jako nie
nadajacy sie do dalszego wykorzystania WYKONAWCA wywiezie na wysypisko
$mieci, do utylizacji, lub na skup ztomu. Dokumenty potwierdzajace przekazanie
materiatdw jw. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Inwestorowi Zastepczemu.
Materiat zakwalifikowany jako nadajacy sie do dalszego wykorzystania zostanie
przez WYKONAWCE przewieziony do miejsca skladowania wskazanego przez
Inwestora Zastepczego.

w

§8
1. Przedstawicielami ZAMAWIAJACEGO na budowie S ......cceccevvervreeninnnnn.

2. Przedstawicielem Inwestora Zastepczego do kontaktéow z Wykonawcg oraz
Koordynatorem pracy inspektoréw nadzoru jest ..................

3. Inwestor Zastepczy w imieniu ZAMAWIAJACEGO ustanawia do prowadzenia
nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy, inspektoréw nadzoru w osobach:

1) Inspektor nadzoru w specjalnosci budowlanej - ..............
2) Inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej — ...............

3) Inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej - ...................
4. WYKONAWCA ustanawia do petnienia obowigzkéw Kierownika budowy:
............................................ - posiadajacego uprawnienia budowlane nr

..................... i Zaswiadczenie o przynaleznosci do ............cceeeveenne... Izby
INZyNierdW O NF ..ovvvvvvnvnennns i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej wazne
do i r.

5. WYKONAWCA ustanawia do petnienia obowigzkow kierownikéw robét branzowych

osoby:
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10.

11.

12.

Zmiana ustanowionych osdb moze nastgpi¢ kazdorazowo po uzyskaniu pisemnej
zgody Inwestora Zastepczego i ZAMAWIAJACEGO, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze
niz osoba dotychczas wyznaczona.

Inwestor Zastepczy moze jednostronnie, bez koniecznosci sporzadzania aneksu,
zmieni¢ swoich przedstawicieli wskazanych w ustepie 3 po spetnieniu warunkow
ustalonych w umowie zawartej pomiedzy nim, a ZAMAWIAJACYM.

8§9
Strony ustalaja, ze rozliczenie za roboty odbedzie sie fakturami czesciowymi za
wykonany zakres rzeczowy robot w okresach rozliczeniowych zgodnych z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Podstawe do wystawienia i optacenia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokot
czesciowy odbioru wykonanych robot, podpisany przez kierownika budowy
WYKONAWCY i inspektoréow nadzoru w ostatnim dniu roboczym okresu
rozliczeniowego.
WYKONAWCA ma obowigzek wystawienia faktury i dostarczenia jej na adres
Inwestora zastepczego w cigqgu 7 dni kalendarzowych, od podpisania protokotu
czesciowego odbioru wykonanych robot. WYKONAWCA ma obowigzek kazdorazowo
niezwtocznie informowaé Zamawiajacego na piSmie o dacie doreczenia faktury
Inwestorowi Zastepczemu.
Inwestor Zastepczy wskazuje nastepujacy adres, na ktory WYKONAWCA jest
zobowigzany do przekazywania faktur: ...
Inwestor Zastepczy wskazuje nastepujacy adres, na ktory WYKONAWCA jest
zobowigzany do przekazywania pozostatej korespondencji kierowanej do

Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu
umowy, pozostate 10% zostanie optacone po podpisaniu protokotu odbioru
korncowego przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia i optacenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokdt
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Faktury VAT beda wystawione na ZAMAWIAJACEGO.

Faktury VAT ptatne beda przez ZAMAWIAJACEGO na rachunek bankowy
WYKONAWCY w ciggu 30 dni od daty wptywu prawidiowo wystawionej faktury do
Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, posiadajgcym numer
NIP: e,

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest wraz z fakturg o ktérej mowa w ust. 1 i 7
przedstawi¢  oswiadczenia Podwykonawcéw  stwierdzajace uregulowanie
wymagalnych naleznosci z tytutu zleconych Podwykonawcy robot.

§ 10
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie
zamowienia okreslonego w § 1 umowy.
WYKONAWCA zgtosi Inwestorowi Zastepczemu poprzez wpis w Dzienniku budowy
oraz na pismie gotowos$¢ do odbioru koncowego. Pismo zgtaszajace nalezy ztozy¢
IZ na adres wskazany w § 9 ust. 4.
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Inspektorzy nadzoru potwierdzg w Dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru
koncowego zgloszong przez WYKONAWCE, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia.

Inwestor Zastepczy odmowi odbioru z winy WYKONAWCY, jezeli inspektorzy
nadzoru nie potwierdzg w Dzienniku budowy gotowosci WYKONAWCY do odbioru.
W takim przypadku WYKONAWCA zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia
przedmiotu zamédwienia do odbioru.

W terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia wskazanego w ust. 3, Inwestor
Zastepczy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru. Obowigzek zawiadomienia WYKONAWCY o wyznaczonym terminie odbioru
spoczywa na Inwestorze Zastepczym.

Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze.

WYKONAWCA przedifozy Inwestorowi Zastepczemu do dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dokumenty niezbedne do
zawiadomienia Nadzoru Budowlanego o zakonhczeniu budowy, dokumentacje
powykonawczg, protokét przeszkolenia przedstawicieli uzytkownika w zakresie
czynnosci obstugowych obiektéow w zakresie wykonanych robdt, komplet
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wbudowanych materiatow, protokéty badan i sprawdzen, Instrukcje obstugi
budynku w zakresie wykonanych robdt, uwzgledniajacq liste producentow i
dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie, Dzienniki budowy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, dokument gwarancyjny i inne.

g 11
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,
liczonej od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy na okres:

.................... miesiecy: na wszystkie roboty i elementy

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem
tego terminu.

W dacie odbioru przedmiotu umowy WYKONAWCA wystawi dokument gwarancyjny
okreslajacy szczegdtowe warunki gwarancji, w tym takze gwarancji jakosci.
Zamawiajacy przewiduje przeprowadzanie w okresie gwarancji i rekojmi
przegladow w terminach i zakresie zgodnych z Prawem Budowlanym oraz w
przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, a WYKONAWCA ma obowigzek w
nich uczestniczy¢. O planowanych terminach przegladéw Zamawiajacy powiadomi
WYKONAWCE z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. W ramach ostatniego
przegladu gwarancyjnego WYKONAWCA dokona na wiasny koszt pomiaréw
elektrycznych.

WYKONAWCA wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........ 10 % wynagrodzenia brutto wartosci umownej zadania, tj.

.................... zZbotyCh) W fOrmie: s i
Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
zamodwienia oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze koncowym, natomiast 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie jako zabezpieczenie
na okres rekojmi zostanie zwolnione w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.
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1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

WYKONAWCA zobowigzany jest przesungé¢ termin waznosci poreczenia (gwarancji)
co najmniej do terminu uzyskania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

§12
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady zmniejszajace wartosc lub uzytecznosé
wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i rekojmi za niezwioczne
usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru, oraz wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia ZAMAWIAJACY moze:
jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od WYKONAWCY naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
istnienia wad nadajacych sie do usuniecia ZAMAWIAJACY moze zada¢ od
WYKONAWCY ich usuniegcia.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie Inwestor Zastepczy zawiadomi WYKONAWCE na
piSmie na 3 dni robocze przed dokonaniem ogledzin. Inwestor Zastepczy
wyznaczy w uzgodnieniu z WYKONAWCA termin na usuniecie wad.
Jezeli istnienie wady zagraza bezpieczenstwu obiektu WYKONAWCA przystapi do
usuniecia wad niezwlocznie po zawiadomieniu przez Inwestora Zastepczego,
jednak nie pozniej niz 24 godziny od zawiadomienia, usuniecie wady nastgpi w
terminie wyznaczonym jednostronnie przez Inwestora zastepczego.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

WYKONAWCA nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad na swéj koszt, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

§13
Strony ustalaja, ze obowigzujgcq formg odszkodowania stanowig kary umowne.
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne za:

brak rzeczywistej gotowosci do odbioru koncowego w dniu ...l
- w wysokosci 0 15%, wynagrodzenia netto umowy okreslonego w § 3 umowy, za
kazdy dzien opdznienia;

opOznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia netto umowy, okreslonej w § 3 umowy za kazdy dzien opdznienia;
opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto umowy, okreslonej w § 3 umowy za
kazdy dzien opdznienia;

wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed uzyskaniem akceptacji
przedstawionego Inwestorowi Zastepczemu projektu umowy z podwykonawca w
wysokosci  2.000,00 ziotych, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane jest koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat;

nie przedstawienie dokumentu potwierdzajqcego przesuniecie przez WYKONAWCE
terminu waznosci poreczenia (gwarancji) co najmniej do terminu uzyskania
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6)

7)

8)

9)

protokotu odbioru konncowego przedmiotu umowy, w wysokosci 2.000,00 ztotych
za kazdy dzien zwtoki;

nie przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przesuniecie przez WYKONAWCE
terminu ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich szkdéd i ryzyk oraz
nagtych zdarzen losowych w imieniu wtasnym i ZAMAWIAJACEGO do wysokosci
100% wynagrodzenia brutto, w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki;
nie przedstawienie dokumentu potwierdzajqcego przesuniecie przez WYKONAWCE
terminu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia na wartosé
............... ztotych, w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku odstgpienia od umowy przez WYKONAWCE, lub nie wykonania
umowy z przyczyn, za ktére ZAMAWIAJACY nie odpowiada, w wysokosci
stanowigcej 10% wartosci netto umowy, okreslonej w § 3;

w przypadku odstgpienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO lub rozwigzania
umowy z przyczyn, za ktére ZAMAWIAJACY nie odpowiada, a w szczegdlnosci
wymienionych w § 14 ust. 1 w wysokosci stanowigcej 10% wartosci netto umowy,
okreslonej w § 3;

10)dopuszczenie do wykonywania robdt objetych niniejszym zamoéwieniem przez inny

podmiot niz WYKONAWCA, Ilub inny podwykonawca zaakceptowany przez
Inwestora Zastepczego i Zamawiajacego, w wysokosci stanowigcej 10% wartosci
netto umowy, okreslonej w § 3;

11)Zatajenie wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 5

3.

1.

1)

ust. 6 - w wysokosci podwdéjnej naleznosci;

Kary, o ktéorych mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy, WYKONAWCA zapfaci na
wskazany przez ZAMAWIAJACEGO rachunek bankowy przelewem w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zadania zapfaty kary umownej. W
przypadku nie opfacenia kar w terminie, ZAMAWIAJACY potraci kary umowne z
faktur przedktadanych do zapfaty przez WYKONAWCE.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, a WYKONAWCA moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego, przekraczajagcego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Jezeli WYKONAWCA nie wykona nalezycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad
powstatych w okresie gwarancji, ZAMAWIAJACY wykonana je w zastepstwie i na
koszt WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych wobec ZAMAWIAJACEGO z faktur przedktadanych do zaptaty przez
WYKONAWCE.

§ 14
Oprécz przypadkdw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy WYKONAWCY;

2) jesli WYKONAWCA nie rozpoczgt robdét bez uzasadnionych przyczyn, nie

3)

kontynuuje ich mimo wezwania ztozonego przez Inzyniera Projektu na pisSmie, a
przerwa w realizacji zadania trwa dtuzej niz 2 tygodnie;

w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
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powyzszym przypadku WYKONAWCY nie przystuguje roszczenie o zaptate kar
umownych, moze on zadac¢ jedynie czesci wynagrodzenia odpowiadajgacego
wartosci dotychczas wykonanego prawidlowo i bez =zastrzezen ze strony
ZAMAWIAJACEGO przedmiotu umowy;

4) jezeli WYKONAWCA nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowg Ilub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne co
zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w Dzienniku budowy;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy WYKONAWCE oraz Inwestora Zastepczego
obcigzajg nastepujacego szczegdtowe zobowigzania:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale
Inwestora Zastepczego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza Strone, z winy ktérej odstgpiono
od umowy.

3) WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez WYKONAWCE do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego.

4) WYKONAWCA w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Inwestor Zastepczy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
WYKONAWCA nie odpowiada, zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanego
czesciowo przedmiotu mowy, a ZAMAWIAJACY do zaptaty wynagrodzenia
odpowiednio do rzeczywiscie wykonanego przedmiotu umowy.

4. Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji,
ktéra zostanie sporzadzona przez strony, ZAMAWIAJACY przejmie teren budowy
pod swdj nadzér.

§ 15
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zakazuje sie pod rygorem niewaznosci istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany oraz okreslit
jej warunki w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia Ilub niniejszej
umowie.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujgcych istotnych zmian w
zawartej umowie w sprawie niniejszego zamowienia publicznego, okreslajac
jednoczesnie warunki ich wprowadzenia:

1) Zmianie mogq ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o ktéorych mowa w § 2
umowy, w przypadku:
a)wystgpienia robét dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie

zamoéwienia podstawowego,

b)wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych, wstrzymujacych Iub
opOzniajacych realizacje robot bedacych przedmiotem Umowy, przy zastrzezeniu
braku zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 3 umowy,

c)wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to Iub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdét majacych wptyw na termin wykonania Umowy, przy
zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 3 umowy,
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d)wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.
W takim przypadku Zamawiajacy odpowiednio obnizy wynagrodzenie wykonawcy o
warto$¢ ograniczonego zakresu rzeczowego, na podstawie kosztorysu ofertowego,
bedacego zatgcznikiem nr 2 do umowy,

e)koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 3 umowy,

f)przestojow spowodowanych koniecznoscia usuwania nieumysinych uszkodzen
istniejacych urzadzen, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

g)wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy
Stron umowy,

h)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

i)niemoznosci wykonywania robdt, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczajg do
wykonania robot lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

j)zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych Iub technicznych,
skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

k)wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

2) Dopuszcza sie zmiane 0sob sprawujacych funkcje, o ktérych mowa w § 8 ust 4 i 5
umowy, jedynie w przypadku gdy nowe osoby powotane do petnienia w/w funkcji beda
spefniaty wymagania Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia.

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowag, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami.

4) .Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamowienia (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne
do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami.

5) Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3) i 4) muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

6) Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3) nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu
zamowienia, zadeklarowanej przez wykonawce w ofercie przetargowej.

7) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej i odebranej czesci umowy.

§ 16
1. WYKONAWCA zobowigzuje sie do odbierania  przesylek  poleconych
zaadresowanych na wskazany przez WYKONAWCE adres. Powtérne awizowanie
bedzie jednoznaczne ze skutecznym doreczeniem przesytki poleconej bez wzgledu
na to, czy zostata odebrana przez WYKONAWCE.
2. Umowa zastata sporzadzona w jezyku polskim. Jezyk polski jest jezykiem
obowigzujacym podczas wykonywania przedmiotu umowy.
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3. Prawem wiasciwym do interpretacji postanowiern umowy jest prawo polskie.

§17

2. WYKONAWCA zobowigzuje sie do przechowywania wszelkiej dokumentaciji
zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy przez okres 36 miesiecy w sposob
zapewniajacy dostepnos$¢, poufnos$¢ i bezpieczenstwo oraz powiadomic
Zamawiajgcego i Inwestora zastepczego o kazdorazowej zmianie miejsca

przechowywania dokumentacji.

§ 18

Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad

powszechny witasciwy dla siedziby zamawiajacego (SR w Itawie)

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowane przepisy Kodeksu

Cywilnego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych.
§ 20
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
WYKONAWCA, a 2 egzemplarze ZAMAWIAJACY i 1 egzemplarz Inwestor Zastepczy.
Zatgczniki:
1. Oferta i kosztorys ofertowy - zat. nr 1.
. SIWZ -zat. nr 2.
. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zat. nr 3.

. Kopia polisy ubezpieczenia robét - zat. nr 4.

u ~h W N

. Kopia polisy ubezpieczenia OC - zat. nr 5.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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