Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr ..o (PROJEKT)

zawarta w dniu ..o w Itawie, pomiedzy :

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Itawie

ul.

Dabrowskiego 11

14-200 Ilawa

reprezentowanym przez:

lek.

wet. Malgorzate Kalitowska

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

NIP:

= I 1 0 0= T

zwang dalej Wykonawca,

o tresci nastepujacej:

1.

3.

W wyniku zakonczonego w dniu  ....cecieviiiienn.. przetargu nieograniczonego,
Zamawiajacy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Itawie (dalej w tresci jako
PIW) zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamoéwienie w ramach projektu

» Przebudowa wraz z rozbudowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ilawie, ul.
Dabrowskiego 11, 14-200 Itawa — Etap II obejmujacy remont i przebudowe poddasza oraz
wymiane¢ nawierzchni i budowe kanalizacji deszczowej przy budynku Powiatowego

Inspektoratu Weterynarii w Ilawie objetego nadzorem konserwatora zabytkow”

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlano-montazowych
obejmujacych: remont i przebudowe poddasza oraz wymiane nawierzchni i budowe

kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

Realizacja inwestycji, ze wzgledow finansowych, zostata podzielona na



etapy.

W II etapie, ktory jest przedmiotem niniejszego postgpowania, zostanie zrealizowany n/w
zakres:
1). REMONT | PRZEBUDOWA PODDASZA:

a). Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze;

b). Przebicia otworéw w $cianach istniejacych;

c). Roboty oktadzinowe;

d). Instalacje elektryczne — poddasza;

e). Rozdzielnice wydziatowe "T-PIW", " T-POD", linie wlz;

f). Polaczenia wyrownawcze’

g). Instalacja wod-kan;

h) Instalacje c.o.
2). WYMIANA NAWIERZCHNI ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY
BUDYNKU INSPEKTORATU WETERYNARIT W ILAWIE:

a). Roboty przygotowawcze;

b). Podbudowy, w-wy odsaczajace;

¢). Krawezniki, obrzeza, nawierzchnie;

d). Zielen oraz elementy matej architektury;

e). Ogrodzenie panelowe, furtki i bramy;

f). Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej;

g). Instalacja zewnetrzna wodociggowa dla garazu;

h). Odwodnienie garazy;

i). Instalacja zewngtrzne wod- kan.

4. Zakres prac do wykonania obejmuje:

W ZAKRESIE REMONTU | PRZEBUDOWY PODDASZA
Roboty rozbidrkowe czesci $cian, przebicia otwordw drzwiowych, rozbiorke podtog
drewnianych;

Wykonanie nowych $cianek dzialowych i otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem
niezbednych nadprozy.

Wykonanie oktadziny potaci dachowej o wewnatrz i $cian ptytami gipsowo — kartonowymi, w
tym czg$ciowo z plyty pozarowej EI30

Wykonanie oktadziny podiogi ptytami farmacell podwdjnie;

Wykonanie tynkow wewnetrznych

Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych rozdzielnic wydzialowych ,, T-PIW”,
,»1-POD”, linii wlz (bez montazu osprzetu elektrycznego — gniazda, wytaczniki, oprawy
o$wietleniowe)

Wykonanie wewngtrznej instalacji wod.-kan (bez biatego montazu);

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Nowo wykonang instalacj¢ c.o. na poddaszu
nalezy wpia¢ do istniejacej (starej) instalacji.

Uwaga:



Roboty prowadzone bgda w czynnym budynku. Wykonawca bedzie zobowigzany tak
zorganizowac roboty aby umozliwi¢ bezpieczne funkcjonowanie budynku w godzinach pracy
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Obecnie na terenie obiektu i wokotl niego prowadzone sa roboty zwigzane z remontem
elewacji, pomieszczen piwnicznych budynku, przebudowa istniejacego wiatrolapu oraz
rozbudowg budynku od strony pdétnocno-zachodniej o hol wejsciowy, zgodnie z projektem
budowlanym. Wykonawca bedzie zobowigzany wspotpracowaé z obecnym Wykonawca przy

realizacji robot.

W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymiana nawierzchni z asfaltobetonu na nawierzchni¢ z kostki betonowej (w tym budowa 10

miejsc postojowych) przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Itawie wraz z budowa
przytacza kanalizacji deszczowej, instalacji wodociggowej do planowanych garazy (budowa
garazy nie jest przedmiotem tego zamoOwienia) oraz budowa ogrodzenia. Szczegdtowe
wymagania dla ogrodzenia terenu opisano w pozycjach przedmiarowych dla tego elementu
robot

Przedmiotem prac jest:

1. Przygotowanie terenu pod wymian¢ nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8

cm w obrgbie istniejacych terenéw utwardzonych

2. Wykonanie wpustow drogowych odwodnienia placow i chodnikow wraz z przeczeniem do
sieci zlokalizowanej przy ul. Dabrowskiego w Itawie.

Wykonanie podej$¢ dla odprowadzenie wody z dachow dla podrynnikow w budynku
istniejacym .

3. Wykonanie podltozy oraz warstw odsaczajacych pod przedmiotowa zmiang¢ nawierzchni

4. Wykonanie nowej aranzacji posadzek placu na nieruchomosci przy ul. Dabrowskiego 11 w
Itawie wraz z krawgznikami i obrzezami.

5. Wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,5m na cokole betonowym wraz z brama
(zasilaniem 1 sterowaniem bramy) oraz furtka

6. Uporzadkowanie terenu i zaloZenie trawnikoéw dywanowych

5. Szczegolowy zakres ilosciowych i jakosciowy robot budowlanych bedacych

przedmiotem niniejszego zamowienia okres$laja:
1) ,,Projekt Budowlany”.

2) ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych”;
3) ,,Przedmiar Robot”;

Wyzej wymienione prace remontowe i przebudowy poddasza powinny by wykonane pod
$cistym nadzorem Konserwatorskim.



10.

11.

12.

13.

14.

Formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy stanowa Zatacznik nr 1 do Umowy.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia okres$la ,Opis przedmiotu zamoéwienia”
stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy.

Strony przed podpisaniem umowy uzgodnity harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji zadania, stanowigcy Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Strony dopuszczajgq dokonywanie zmian harmonogramu, bez koniecznosci
sporzadzania Aneksu do Umowy, z zachowaniem terminu ostatecznego zakonczenia
robét wskazanego w § 2. Osobg upowazniong do akceptacji harmonogramoéw ze
strony Zamawiajgqcego jest
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia zakresu robdt jw., w sytuacji
gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy WYKONAWCY, a WYKONAWCA
z tego tytutu nie bedzie wnosit o wyptacenie wynagrodzenia i odszkodowania za
niezrealizowany przedmiot umowy.

Prowadzone przez Wykonawce prace nie mogg stwarzac¢ zagrozenia zycia lub zdrowia
0s0b przebywajacych w budynku lub w jego otoczeniu. W przypadku wystepowania
kolizji terminowych, Wykonawca zobowigzany jest do czasowego ograniczenia
zakresu realizowanych robét i/lub zmniejszenia ich ucigzliwosci, w sposob
umozliwiajacy Uzytkownikowi prowadzenie statutowej dziatalnosci.

Wszelkie przerwy Wykonawcy w prowadzeniu roboét budowlanych wynikajace z
prowadzenia przez Zamawiajgcego dziatalnosci statutowej, nie stanowig_podstawy do
zmiany (wydtuzenia) terminu realizacji umowy.

Przy organizacji placu bodowy, Wykonawca ma obowigzek pozostawienia dojazdu do
budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
nalezytego zabezpieczenia istniejacego budynku PIW przed skutkami prowadzonych
prac.

W trakcie realizacji prac w obrebie wejscia do budynku Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia swobodnego dostepu do istniejgcego budynku PIW.

§2

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamédwienia:

- Termin rozpoczecia, tj. przekazanie placu budowy: nie pdzniej niz 5 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
- Termin wykonania zaméwienia do dnia 15 grudnia 2014 roku.

Za termin wykonania zamowienia uznaje sie podpisanie protokotu odbioru
koncowego.

§3
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacq je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie oferty WYKONAWCY wybranej w trybie

przetargu, ktére wyraza sie€ KWOLQ: ...ccccieeiiiiiiiiiiiii e ztotych
netto plus podatek VAT .... % tj. i zt, tacznie
........................................... ztotych brutto (stownie:

...................................................................... zt) i jest niezmienne do konca

2. WYKONAWCA os$wiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi dokumentami sktadajacymi
sie na opis przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do nich uwag.

3. WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania



1)
2)

3)

zadania, rowniez tych, ktorych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji robét, a
ktére, posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie WYKONAWCA, powinien
byt przewidzie¢ na podstawie opisu przedmiotu zamdédwienia, obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy i
doswiadczenia.

WYKONAWCA nie moze wykorzystywac rozbieznosci, btedéw lub opuszczen miedzy
dokumentami stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia, do wystgpienia wobec
ZAMAWIAJACEGO o dodatkowe wynagrodzenie. Wszystkie dokumentacje
branzowe nalezy rozpatrywa¢ jako cze$¢ kompletu dokumentacji w jej
wzajemnych zaleznosciach.

§4
WYKONAWCA oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy, sprawdzit
zgodnos$¢ dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot i po zapoznaniu sie z warunkami lokalizacyjno-terenowymi,
uwzglednit je w wynagrodzeniu ryczattowym.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ kompletny przedmiot umowy z materiatow
wiasnych.

Materiaty i urzadzenia przechowywane na budowie i wbudowane powinny posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslone w art. 10 Prawa Budowlanego. Dokumenty te powinny by¢
przechowywane na budowie wraz z Dziennikiem budowy

Na kazde zadanie Inwestora Zastepczego (inspektora nadzoru) WYKONAWCA
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z dokumentem
odniesienia np. Polska Norma itd. Koszt uzyskania ww. certyfikatdbw obcigza
WYKONAWCE. Dokumenty powinny by¢ przechowywane na budowie razem z
Dziennikiem budowy.

WYKONAWCA zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do:

zbadania i sprawdzenia jakosci robdt wykonanych z materiatéw WYKONAWCY na
terenie budowy,

geodezyjnego odbioru przed zabetonowaniem:

- geometrii obrysu ptyty fundamentowej.

przeprowadzenia badan, sprawdzen i pomiardw, np. szczelnosci, wydajnosci,
ci$nienia, pomiaréow elektrycznych, badan zageszczenia gruntu itp.

Badania o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajace z obowigzujacych norm i
przepisow oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, bedq
realizowane przez WYKONAWCE na wtasny koszt.

Jezeli Inwestor Zastepczy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowg i obowigzujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robdt,
WYKONAWCA zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowg, koszty badan dodatkowych obcigzaja
WYKONAWCE.

§5

WYKONAWCA zobowiagzuje sie wykonacd wiasnymi sitami roboty:
......................................... , natomiast przy pomocy podwykonawcow
nastepujacy ZAKIES: i .
Do zawarcia umowy przez WYKONAWCE z podwykonawcami jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow WYKONAWCA bedzie zobowigzany,
pod rygorem naliczenia kar umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego projekt umowy podwykonawstwa, ktora bedzie stanowita zatgcznik



10.

11.

do umowy zawartej z WYKONAWCA na udzielenie zamédwienia. Brak pisemnego
sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego, w terminie 7 dni od przedstawienia
przez WYKONAWCE projektu umowy z podwykonawcg bedzie oznaczat wyrazenie
zgody na zawarcie umowy.

Po zawarciu umowy, w terminie 4 dni roboczych WYKONAWCA przekaze
Zamawiajgcemu 1 egzemplarz umowy z podwykonawcg, pod rygorem naliczenia
kar umownych.

WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO petng odpowiedzialnos$¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami WYKONAWCA obowigzany jest zapewnié, aby
suma wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot wykonanych w
podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres
robot w niniejszej umowie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest wraz z fakturg o ktérej mowa w § 9 ust. 1 i 7
przedstawi¢  osSwiadczenia  Podwykonawcéw  stwierdzajace  uregulowanie
wymagalnych naleznosci z tytutu zleconych Podwykonawcy robét.

WYKONAWCA zobowigzany jest do sktadania Inwestorowi Zastepczemu wraz z
fakturg oswiadczenia Podwykonawcow stwierdzajgce uregulowanie wymagalnych
naleznosci z tytutu zleconych Podwykonawcy robdét.

W przypadku niedostarczenia os$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania zaptaty z biezacej faktury czesci
naleznosci, réwnej wartosci wszystkich robét przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo finansowym do wykonania przez podwykonawcéw w danym okresie
rozliczeniowym, do czasu ztozenia przez WYKONAWCE oswiadczenia wskazanego w
ust.7.

Niezaleznie od wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych, WYKONAWCA zapewni, aby w umowach tych zamieszczona byta
klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w
zakresie, w jakim jest ona uwzgledniona w postanowieniach niniejszej umowy.
WYKONAWCA zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami obowigzek
informowania przez podwykonawcow bezposrednio - Inwestora Zastepczego o
wymagalnych nieoptaconych przez WYKONAWCE naleznosciach.

§6

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 4 i § 5 umowy, WYKONAWCA przyjmuje

na siebie nastepujgce obowigzki:

1)

2)
3)

4)

Petnienie funkcji koordynujacych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow;

Prowadzenie Dziennika budowy;

Informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci, wraz z
propozycjg sposobu ich wykonania;

Sukcesywnie w zaleznosci od kolejno wykonywanych robdt, WYKONAWCA ma
obowigzek przestawienia Inwestorowi zastepczemu wszelkich probek materiatow
instalacyjnych i wykonczeniowych oraz kart katalogowych urzadzen i wyposazenia,
ktére majgq by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu zatwierdzenia
przez Inwestora Zastepczego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od
WYKONAWCY do zatwierdzenia. Przedstawienie probek materiatow instalacyjnych i
wykonczeniowych oraz kart katalogowych urzadzen i wyposazenia musi



nastepowac odpowiednio wczesniej, tak, aby WYKONAWCA miat mozliwos$¢ i czas
na ponowng prezentacje probek i kart, ktore nie zostaty zaaprobowane;

5) Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robét zanikowych; jezeli WYKONAWCA nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ do stanu
poprzedniego na wiasny koszt;

6) WYKONAWCA jest zwolniony od ponoszenia kosztow opisanych w pkt. 5, jezeli
Inwestor Zastepczy nie odbierze robdét w terminie 3 dni roboczych od daty ich
zgtoszenia;

7) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych elementéw, ich czesci
lub urzadzen w toku realizacji- naprawiania ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na wiasny koszt;

8) Przeprowadzenia badan i odbiorow wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie (np.: sanepid, straz pozarna, PIP);

9) Wykonania badan, préb, testéow, odbioréw technicznych oraz badan w zakresie
branzy elektrycznej i sanitarnej (np.: badania skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej, natezenia os$wietlenia, prob szczelnosci instalacji, badania
hydrantow, itd.);

10)Wykonywania rysunkow warsztatowych, w szczegdlnosci dla: elementéw
stalowych, drewnianych, szklanych oraz detali instalacji, konstrukcji wsporczych,
podpor i przedstawienie ich do akceptacji przez Inwestora Zastepczego;

11)Wykonania instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéw w zakresie wykonanych robdt,
uwzgledniajaca liste producentéw i dostawcow urzadzen zainstalowanych w
obiekcie, w trzech egzemplarzach wraz ze szkoleniem uzytkownika;

12)Zageszczenia gruntu i badan zageszczenia gruntu;

13)Pompowania wéd gruntowych w celu wykonania robdt;

14)Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby, obejmujacej
nadzér nad realizacjg i wytyczenia oraz biezacej inwentaryzacji powykonawczej i
wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech
egzemplarzach w formie papierowej i jednej na ptytce CD (format zapisu DWG
oraz PDF);

15)Wykonania projektu sprawdzajacych badan geologicznych i geotechnicznych;

16)Zapewnienia obstugi konserwatorskiej;

17)Nadzér konserwatorski i wykonanie szczego6towej konserwatorskiej dokumentacji
powykonawczej w formie opisowej i fotograficznej w 3 egz ( petniony przez osobe
posiadajacq stosowne kwalifikacje w dziedzinie konserwatorstwa lub konserwacji
dziet sztuki oraz doswiadczenie w prowadzeniu nadzoréw konserwatorskich w
budynkach zabytkowych.)

18)Wykonania obowigzkow wynikajacych z pozwolenia na budowe z dnia 20.03.2014r.
Decyzja Nr 127/2014;

19)Wykonania obowigzkéw wynikajacych z Postanowienia Wojewddzkiego
Konserwatora zabytkéw z dnia 31.12.2013r. Nr 222/2013;
20)Zakupu materiatéw, transportu elementéw i materiatdbw budowlanych,

wyposazenia;

21)Wywiezienia gruzu, ztomu, $mieci i ich utylizacji;

Wykonawca bedzie zobowigzany zagospodarowaé we wiasnym zakresie odpady
powstate w toku wtasnych robdt oraz ponie$¢ koszty ich wywozu wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji, wtasciwe postepowac z materiatami z demontazu i odpadami
przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposob okreslony przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz. 391).



22)Wykonania ogrodzenia, prowadzenia, urzadzenia i utrzymania terenu budowy,
wykonania obiektéw tymczasowego zaplecza budowy oraz ich rozbidrki po
zakonczeniu budowy, wykonania projektu zagospodarowania placu budowy,
sporzadzenia planu BIOZ, wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;

23)Wykonania drog tymczasowych;

24)Dostarczenia i utrzymania na wilasny koszt: oswietlenie, ostony, ptoty, znaki
ostrzegawcze tam, gdzie jest to konieczne lub nakazane przez inspektoréow
nadzoru Zamawiajgcego lub przez odpowiednie wtadze, ze wzgledu na ochrone
robét lub dla bezpieczenstwa,

25)Utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy;
26)Zapewnienia dozoru, warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz;

27)Ponoszenia optat za energie elektryczna, cieplna, wode i Scieki zuzyte przy
realizacji zamodwienia;

28)0Ogrzewania obiektéw w okresie obnizonych temperatur i osuszania;

29)Wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajecia ulic, placow, chodnikéw,
pasa drogowego;

30)Udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbednych dokumentéw
wymaganych przez jednostki finansujace przy realizacji i rozliczeniu inwestycji;

31)Wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy wraz z
raportowaniem miesiecznym o postepie prac. Dokumentacje fotograficzng i raporty
WYKONAWCA zobowigzany jest ztozy¢ u Inwestora Zastepczego w terminie 7 dni
po uptywie kazdego miesiaca;

32)Doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po wykonaniu
robot;

33)Przy organizacji placu bodowy, Wykonawca ma obowigzek pozostawienia dojazdu
do budynku PIW.

34)Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do
nalezytego zabezpieczenia istniejgcego budynku PIW przed skutkami prowadzenia
prac.

35)W trakcie realizacji prac w obrebie wejscia do budynku nalezy zapewnié¢ swobodny
dostep do istniejacego budynku PIW.

36)Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia placu budowy innym
WYKONAWCOM realizujgcym inwestycje na podstawie odrebnych uméw zawartych
z ZAMAWIAJACYM.

37)Roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonaé tak, aby umozliwi¢ normalne
funkcjonowanie PIW oraz zapewnic ciggto$¢ pracy w remontowanym obiekcie.

38)Wykonawca zobowigzany jest na wiasne ryzyko i koszt uzgodni¢ mozliwos$¢ wejscia
na teren budowy celem prowadzenia prac bedacych przedmiotem niniejszego
postepowania, z obecnym Wykonawca (kierownikiem budowy) realizujgcym
aktualnie prace na elewacji.

39)Szczegdtowy zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej pn.:,
Przebudowa wraz z rozbudowg Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Itawie,
dz. nr 205/7 ; 1/3 obreb 2 ul. Dabrowskiego 11 ; 14-200 Itawa, oraz ,Wymiana
nawierzchni przy budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ilawie”
opracowanej przez CONCEPT Projektowanie architektoniczne ul. Chelminska 1064 ,
86-300 Grudzigd:z.

§7

1. WYKONAWCA ubezpieczyt przedmiot umowy od wszelkich szkdéd i ryzyk oraz
nagtych zdarzen losowych w imieniu wiasnym i ZAMAWIAJACEGO do wysokosci
100% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 umowy, na potwierdzenie czego
przedstawit oryginat ubezpieczenia i przekazat Inzynierowi projektu kserokopie
tego dokumentu, stanowigca Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy oraz zobowigzuje
sie do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia.



2. WYKONAWCA posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na warto$¢ .................... ztotych, na
potwierdzenie czego przedstawit oryginat ubezpieczenia i przekazat Inzynierowi
projektu kserokopie tego dokumentu, stanowigca Zatacznik nr 5 do niniejszej
umowy oraz zobowigzuje sie do zapewnienia cigagtosci ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
okresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

WYKONAWCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ pod wzgledem bhp i p.poz.

4. WYKONAWCA ma obowigzek ochrony istniejacego wyposazenia w budynku, w
ktérym prowadzi roboty. W przypadku uszkodzenia ponosi petng odpowiedzialnos¢
i koszty z tego tytutu.

5. WYKONAWCA zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
przedstawicielom Inwestora Zastepczego i ZAMAWIAJACEGO, pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych
Prawem Budowlanym oraz udostepni im dane
i informacje wymagane ustawa.

6. Materiaty uzyskane w wyniku demontazu powinny by¢ przez WYKONAWCE
gromadzone w wyznaczonym przez Inwestora zastepczego miejscu do chwili
sporzadzenia przez strony protokétu kwalifikacji. Materiat zakwalifikowany jako nie
nadajacy sie do dalszego wykorzystania WYKONAWCA wywiezie na wysypisko
$mieci, do utylizacji, lub na skup ztomu. Dokumenty potwierdzajace przekazanie
materiatdbw jw. Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ Inwestorowi Zastepczemu.
Materiat zakwalifikowany jako nadajacy sie do dalszego wykorzystania zostanie
przez WYKONAWCE przewieziony do miejsca sktadowania wskazanego przez
Inwestora Zastepczego.

w

§8
1. Przedstawicielami ZAMAWIAJACEGO na budowie Sg .....cccccceeveeevireeennen.n.

2. Przedstawicielem Inwestora Zastepczego do kontaktow z Wykonawcg oraz
Koordynatorem pracy inspektoréw nadzoru jest ................. .

3. Inwestor Zastepczy w imieniu ZAMAWIAJACEGO ustanawia do prowadzenia
nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy, inspektoréw nadzoru w osobach:

1) Inspektor nadzoru w specjalnosci budowlanej - ...............
2) Inspektor nadzoru w specjalnosci drogowej — ...............
2) Inspektor nadzoru w specjalnosci sanitarnej — ...............

3) Inspektor nadzoru w specjalnosci elektrycznej - ...t
4. WYKONAWCA ustanawia do petnienia obowigzkéw Kierownika budowy:
............................................ - posiadajacego uprawnienia budowlane nr

..................... i Zaswiadczenie o przynaleznosci do ............ccevvenene... Izby
Inzynierdw o nr .......c.ceeuene. i ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej wazne
do i r.

5. WYKONAWCA ustanawia do petnienia obowigzkow kierownikow robét branzowych

osoby:

6. Zmiana ustanowionych o0s6b moze nastgpi¢ kazdorazowo po uzyskaniu pisemnej
zgody Inwestora Zastepczego i ZAMAWIAJACEGO, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje i uprawnienia nie mniejsze
niz osoba dotychczas wyznaczona.



10.

11.

Inwestor Zastepczy moze jednostronnie, bez koniecznosci sporzadzania aneksu,
zmieni¢ swoich przedstawicieli wskazanych w ustepie 3 po spetnieniu warunkdéw
ustalonych w umowie zawartej pomiedzy nim, a ZAMAWIAJACYM.

8§9
Strony ustalajg, ze rozliczenie za roboty odbedzie sie fakturami czesciowymi za
wykonany zakres rzeczowy robdt w okresach rozliczeniowych zgodnych z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Podstawe do wystawienia i optacenia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokét
czesciowy odbioru wykonanych robdt, podpisany przez kierownika budowy
WYKONAWCY i inspektoréw nadzoru w ostatnim dniu roboczym okresu
rozliczeniowego.
WYKONAWCA ma obowigzek wystawienia faktury i dostarczenia jej na adres
Inwestora zastepczego w ciggu 7 dni kalendarzowych, od podpisania protokotu
czesciowego odbioru wykonanych rob6t. WYKONAWCA ma obowigzek kazdorazowo
niezwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego na pisSmie o dacie doreczenia faktury
Inwestorowi Zastepczemu.
Inwestor Zastepczy wskazuje nastepujacy adres, na ktory WYKONAWCA jest
zobowigzany do przekazywania faktur: .......ccooiiiiiiiiiiiiiin
Inwestor Zastepczy wskazuje nastepujacy adres, na ktéry WYKONAWCA jest
zobowigzany do przekazywania pozostatej korespondencji kierowanej do

Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu
umowy, pozostate 10% zostanie optacone po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Podstawe do wystawienia i optacenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Faktury VAT bedq wystawione na ZAMAWIAJACEGO.

Faktury VAT pfatne bedq przez ZAMAWIAJACEGO na rachunek bankowy
WYKONAWCY w ciggu 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do
Zamawiajqcego.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, posiadajagcym numer
NIP: e,

§ 10
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie
zamowienia okreslonego w § 1 umowy.
WYKONAWCA zgtosi Inwestorowi Zastepczemu poprzez wpis w Dzienniku budowy
oraz na pisSmie gotowos¢ do odbioru koncowego. Pismo zgtaszajace nalezy ztozyc¢
IZ na adres wskazany w § 9 ust. 4.
Inspektorzy nadzoru potwierdza w Dzienniku budowy gotowos$¢ do odbioru
korncowego zgtoszong przez WYKONAWCE, w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia.
Inwestor Zastepczy odmowi odbioru z winy WYKONAWCY, jezeli inspektorzy
nadzoru nie potwierdzg w Dzienniku budowy gotowos$ci WYKONAWCY do odbioru.
W takim przypadku WYKONAWCA zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia
przedmiotu zamdwienia do odbioru.
W terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia wskazanego w ust. 3, Inwestor
Zastepczy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego. Zakonczenie czynnosci
odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
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odbioru. Obowigzek zawiadomienia WYKONAWCY o wyznaczonym terminie odbioru
spoczywa na Inwestorze Zastepczym.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt, zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze.

WYKONAWCA przedtozy Inwestorowi Zastepczemu do dnia zgtoszenia gotowosci
do odbioru komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dokumenty niezbedne do
zawiadomienia Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy, dokumentacje
powykonawczg, protokot przeszkolenia przedstawicieli uzytkownika w zakresie
czynnosci obstugowych obiektéw w zakresie wykonanych robdot, komplet
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wbudowanych materiatow, protokdty badan i sprawdzen, Instrukcje obstugi
budynku w zakresie wykonanych roboét, uwzgledniajacq liste producentéw i
dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie, Dzienniki budowy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg, dokument gwarancyjny i inne.

§ 11
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,
liczonej od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy na okres:

..................... miesiecy: na wszystkie roboty i elementy

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem
tego terminu.

W dacie odbioru przedmiotu umowy WYKONAWCA wystawi dokument gwarancyjny
okreslajacy szczegbétowe warunki gwarancji, w tym takze gwarancji jakosci.
Zamawiajacy przewiduje przeprowadzanie w okresie gwarancji i rekojmi
przegladéw w terminach i zakresie zgodnych z Prawem Budowlanym oraz w
przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby, a WYKONAWCA ma obowigzek w
nich uczestniczy¢. O planowanych terminach przegladéw Zamawiajacy powiadomi
WYKONAWCE z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. W ramach ostatniego
przegladu gwarancyjnego WYKONAWCA dokona na wilasny koszt pomiaréw
elektrycznych.

WYKONAWCA wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........ 10 % wynagrodzenia brutto wartosci umownej zadania, tj.

.................... zZtotych) W formie: .o
Kwota ta stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
zamowienia oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

70% whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze koncowym, natomiast 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie jako zabezpieczenie
na okres rekojmi zostanie zwolnione w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi.
WYKONAWCA zobowigzany jest przesung¢ termin waznosci poreczenia (gwarancji)
co najmniej do terminu uzyskania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

§12
WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady zmniejszajace wartos¢ lub uzytecznosc
wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji i rekojmi za niezwioczne
usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru, oraz wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili odbioru.
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3.

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
istnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia ZAMAWIAJACY moze:

jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikiej z opdznienia.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi
istnienia wad nadajacych sie do usuniecia ZAMAWIAJACY moze zada¢ od
WYKONAWCY ich usuniecia.

Istnienie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie Inwestor Zastepczy zawiadomi WYKONAWCE na
piSmie na 3 dni robocze przed dokonaniem ogledzin. Inwestor Zastepczy
wyznaczy w uzgodnieniu z WYKONAWCA termin na usuniecie wad.

Jezeli istnienie wady zagraza bezpieczenstwu obiektu WYKONAWCA przystgpi do
usuniecia wad niezwtocznie po zawiadomieniu przez Inwestora Zastepczego,
jednak nie pdzniej niz 24 godziny od zawiadomienia, usuniecie wady nastgpi w
terminie wyznaczonym jednostronnie przez Inwestora zastepczego.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

WYKONAWCA nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§ 13
Strony ustalajq, ze obowigzujaca formg odszkodowania stanowig kary umowne.

WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne za:

brak rzeczywistej gotowosci do odbioru koncowego w dniu ................
- w wysokosci 0,15%, wynagrodzenia netto umowy okreslonego w § 3 umowy, za
kazdy dzien opdznienia;

opoOznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia netto umowy, okreslonej w § 3 umowy za kazdy dzien opdznienia;

opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto umowy, okres$lonej w § 3 umowy za
kazdy dzien opdznienia;

wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy przed uzyskaniem akceptacji
przedstawionego Inwestorowi Zastepczemu projektu umowy z podwykonawcg w
wysokosci 2.000,00 ztotych, =z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
podwykonawcy spowodowane jest koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat;

nie przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przesuniecie przez WYKONAWCE
terminu waznosci poreczenia (gwarancji) co najmniej do terminu uzyskania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, w wysokosci 2.000,00 ztotych
za kazdy dzien zwtoki;

nie przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przesuniecie przez WYKONAWCE
terminu ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich szkdéd i ryzyk oraz
nagtych zdarzen losowych w imieniu wiasnym i ZAMAWIAJACEGO do wysokosci
100% wynagrodzenia brutto, w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki;
nie przedstawienie dokumentu potwierdzajacego przesunigcie przez WYKONAWCE
terminu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu zamowienia na wartosc
............... ztotych, w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy dzien zwioki;
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8)

9)

w przypadku odstgpienia od umowy przez WYKONAWCE, lub nie wykonania
umowy z przyczyn, za ktore ZAMAWIAJACY nie odpowiada, w wysokosci
stanowigcej 10% wartosci netto umowy, okreslonej w § 3;

w przypadku odstgpienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO Ilub rozwigzania
umowy z przyczyn, za ktére ZAMAWIAJACY nie odpowiada, a w szczegdlnosci
wymienionych w § 14 ust. 1 w wysokosci stanowigcej 10% wartosci netto umowy,
okreslonej w § 3;

10)dopuszczenie do wykonywania robdt objetych niniejszym zamodwieniem przez inny

podmiot niz WYKONAWCA, Iub inny podwykonawca zaakceptowany przez
Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego, w wysokosci stanowigcej 10% wartosci
netto umowy, okreslonej w § 3;

11)Zatajenie wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow, o ktérych mowa w § 5

3.

1)
2)

3)

4)

ust. 6 — w wysokosci podwojnej naleznosci;

Kary, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 niniejszej umowy, WYKONAWCA zaptaci na
wskazany przez ZAMAWIAJACEGO rachunek bankowy przelewem w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zadania zaptaty kary umownej. W
przypadku nie optacenia kar w terminie, ZAMAWIAJACY potraci kary umowne z
faktur przedktadanych do zaptaty przez WYKONAWCE.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, a WYKONAWCA moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Jezeli WYKONAWCA nie wykona nalezycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad
powstatych w okresie gwarancji, ZAMAWIAJACY wykonana je w zastepstwie i na
koszt WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych wobec ZAMAWIAJACEGO z faktur przedktadanych do zaptaty przez
WYKONAWCE.

§ 14
Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
gdy zostanie ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy WYKONAWCY;
jesli WYKONAWCA nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, nie
kontynuuje ich mimo wezwania ztozonego przez Inzyniera Projektu na pismie, a
przerwa w realizacji zadania trwa dtuzej niz 2 tygodnie;
w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
powyzszym przypadku WYKONAWCY nie przystuguje roszczenie o zaptate kar
umownych, moze on zada¢ jedynie czesci wynagrodzenia odpowiadajacego
wartosci dotychczas wykonanego prawidiowo i bez zastrzezen =ze strony
ZAMAWIAJACEGO przedmiotu umowy;
jezeli WYKONAWCA nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg
projektowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne co
zostanie potwierdzone poprzez odpowiednie wpisy dokonane w Dzienniku budowy;
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.
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1)

2)
3)

4)

3. W przypadku odstgpienia od umowy WYKONAWCE oraz Inwestora Zastepczego
obcigzajg nastepujgcego szczegbtowe zobowigzania:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale
Inwestora Zastepczego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robét obcigza Strone, z winy ktdrej odstgpiono
od umowy.

3) WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez WYKONAWCE do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego.

4) WYKONAWCA w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Inwestor Zastepczy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
WYKONAWCA nie odpowiada, zobowigzany jest do dokonania odbioru wykonanego
czesciowo przedmiotu mowy, a ZAMAWIAJACY do zaptaty wynagrodzenia
odpowiednio do rzeczywiscie wykonanego przedmiotu umowy.

4, Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji,
ktéra zostanie sporzadzona przez strony, ZAMAWIAJACY przejmie teren budowy
pod swdj nadzor.

§ 15

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong

na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zakazuje sie pod rygorem niewaznosci istotnych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos$¢ dokonania takiej zmiany oraz okreslit

jej warunki w tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub niniejszej

umowie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych istotnych zmian w

zawartej umowie w sprawie niniejszego zamowienia publicznego, okreslajac

jednoczesnie warunki ich wprowadzenia:

Zmianie mogaq ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 w

przypadku:

a) wystgpienia robdét dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamdwienia podstawowego,

b) wystgpienia  konieczno$ci  ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamoéwienia,

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu
zamowienia zgodnie z procesem technologicznym,

d) wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy
stron umowy,

e) dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego,

f) nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy,

g) innych niezaleznych przyczyn, powstatych nie z winy Wykonawcy Ilub
Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane osoby sprawujacej funkcje inspektorow nadzoru oraz

kierownika budowy i robot ze strony Wykonawcy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w przypadku

ustawowej zmiany wysokosci podatku VAT,

Zamawiajacy dopuszcza skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile zostang

speftnione nastepujace warunki:

a) wczesniejsze zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

b) Zamawiajacy bedzie dysponowat $rodkami finansowymi na  zaptate
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5)

6)

7)

8)

9)

wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

zamowienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

Przewiduje sie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamédwienia

(roboty zaniechane) w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do

prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien

odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia. Zasady rozliczania tych
robdt bedg nastepujace:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym
kosztorysie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w
kosztorysie ofertowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawce, a zatwierdzonego przez
Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza  wprowadzenie zmiany  materiatbw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne

dla zamawiajgcego. Bedg to np. okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu zamdwienia,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegolnych materiatdw i urzgdzen przedstawionych w ofercie przetargowej
pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatéw lub urzadzen.

Termin zakonczenia ustalony w 8§ 2 ulegnie przesunieciu takze w przypadku
wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych tj. robét innych niz okreslone
w §1 niniejszej umowy, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w §1 ust.1 niniejszej umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Wstepny termin zakonczenia zostanie
ustalony w protokole koniecznosci.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej i odebranej czesci
umowy

§ 16

1. WYKONAWCA  zobowigzuje sie do odbierania przesytek  poleconych

zaadresowanych na wskazany przez WYKONAWCE adres. Powtérne awizowanie
bedzie jednoznaczne ze skutecznym doreczeniem przesytki poleconej bez wzgledu
na to, czy zostata odebrana przez WYKONAWCE.

2. Umowa zastata sporzadzona w jezyku polskim. Jezyk polski jest jezykiem

obowigzujacym podczas wykonywania przedmiotu umowy.

3. Prawem wiasciwym do interpretacji postanowienn umowy jest prawo polskie.

§17

2. WYKONAWCA zobowigzuje sie do przechowywania wszelkiej dokumentacji

zwigzanej z realizacjq przedmiotu umowy przez okres 36 miesiecy w sposob
zapewniajacy dostepnos$¢, poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz powiadomic
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Zamawiajacego i Inwestora zastepczego o kazdorazowej zmianie miejsca
przechowywania dokumentacji.

§ 18
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy rozstrzygane bedg przez witasciwy sad

powszechny wtasciwy dla siedziby zamawiajacego (SR w Itawie)

§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majq zastosowane przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 20
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
WYKONAWCA, a 2 egzemplarze ZAMAWIAJACY i 1 egzemplarz Inwestor Zastepczy.
Zatgczniki:
1. Oferta i kosztorys ofertowy - zat. nr 1.
SIWZ -zat. nr 2.
Harmonogram rzeczowo-finansowy - zat. nr 3.

Kopia polisy ubezpieczenia - zat. nr 4.

v AW

Kopia polisy ubezpieczenia - zat. nr 5.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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